

**„Papildus būvdarbi VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona remontdarbnīcas ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37, Liepājā, vienkāršotās renovācijas (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ietvaros”
(ID Nr.VAS”LAU”2014/66_SP)**

Rīgā

2014.gada 19.novembris

Valsts akciju sabiedrība” Latvijas autoceļu uzturētājs”, vien.reģ.Nr.40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, Liepājas ceļu rajona direktora Guntara Laugaļa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata (turpmāk-PASŪTĪTĀJS) no vienas puses, un

SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIKS”, vien.reģ.nr.42103000295, juridiskā adrese Brīvības iela 109, Liepāja, LV-3401, valdes locekļa Leona Runiķa personā, kurš darbojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem (turpmāk-IZPILDĪTĀJS), no otras puses, turpmāk kopā – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, labprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem,

pamatojoties uz 26.09.2014. Rīgā noslēgto līgumu Nr. 5.5.1.-Li.14.-33 „Vienkāršotā renovācija (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona objektos” (identifikācijas numurs VAS”LAU”2014/51)” (turpmāk – Pamatlīgums) un pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” rīkotās sarunu procedūras, „Papildus būvdarbi VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona remontdarbnīcas ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37, Liepājā, vienkāršotās renovācijas (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ietvaros” (identifikācijas numurs VAS”LAU”2014/66_SP) iepirkuma komisijas 2014.gada 13.novembra lēmuma ietvaros, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums), kas ir Pamatlīguma neatņemama sastāvdaļa, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM pasūta papildus darbus Pamatlīgumā noteiktajiem darbiem un PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt papildus būvdarbus (turpmāk - Darbi) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona remontdarbnīcas ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37, Liepājā, vienkāršotās renovācijas (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ietvaros (turpmāk-Objekts), saskaņā ar plānoto darbu apjomu (tāmi - pielikums Nr.1), tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3).

1.2. Darbu izpildes laiks – 2014.gada 12.decembris.

1.3. Līdzēji vienojas noteikt Pamatlīguma darbu izpildes laiku - 2014.gada 19.decembris.

1.4. IZPILDĪTĀJAM ir pilnā apjomā zināmas Darbu izpildes kvalitātes prasības un termiņi, saskaņā Līgumu.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena ir EUR 8 943.45 (astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 45 euro centi).

2.2. PVN tiek piemērots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.3. Avansa iemaksa 20 % – EUR 1 788.69 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 69 euro centi) tiek veikta 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas.

2.4. Pēc visu kvalitatīvi pabeigto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlikušo līguma summu EUR 7 154.76 (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro un 76 euro centi) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas, kurā norāda kopējo līguma summu un iepriekš samaksāto avansa summu.

2.5. PASŪTĪTĀJS apņemas IZPILDĪTĀJA sagatavotos Darbu nodošanas- pieņemšanas aktus parakstīt vai atteikties no to parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedzot IZPILDĪTĀJAM parakstītu eksemplāru vai motivētu atteikumu. Ja minētajā termiņā iesniegtos aktus PASŪTĪTĀJS nav parakstījis vai nav iesniedzis motivētu atteikumu, tad uzskatāms, ka Darbu nodošanas- pieņemšanas akti ir parakstīti.

2.6. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt būvdarbus, ja tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst citām šajā līgumā noteiktajām prasībām, un pieprasīt, lai IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem, LĪDZĒJU saskaņotā termiņā novērsītu kļūdas, defektus, trūkumus u.tml. Darbu nodošanas- pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo pārkāpumu novēršanas.

2.7. PASŪTĪTĀJS par Darbu norēķinās ar IZPILDĪTĀJU bezskaidras naudas norēķina veidā, veicot pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rekvizītos norādīto bankas norēķinu kontu.

2.8. Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis maksājumu, pārskaitot samaksu par Darbu uz IZPILDĪTĀJA rekvizītos norādīto bankas norēķinu kontu.

2.9. Ja Darbi nav pabeigti Līgumā norādītajā termiņā, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu PASŪTĪTĀJAM 0.5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt minēto līgumsodu no jebkuras, saskaņā ar šo Līgumu, IZPILDĪTĀJAM maksājamās summas.

2.10. Ja Darbi nodoti saskaņā ar šo Līgumu, un PASŪTĪTĀJS aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājumu termiņus, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.5 % apmērā no aizkavēto maksājumu summas.

- 2.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

- 3.1.1. Izpildīt Darbus saskaņā ar Līgumu, to pielikumiem;
- 3.1.2. Veikt Darbus izmantojot savas iekārtas, ierīces, darbaspēku, materiālus, transportu u.tml. IZPILDĪTĀJS, veicot būvdarbus, ievēro Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, LBN, Darba aizsardzības likuma, Vides aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, stingri ievērojot būvdarbu veikšanas tehnoloģijas, darbu veikšanai izmanto LR normatīvajos aktos noteikto standartu un kvalitātes prasībām atbilstošus materiālus un nodrošina materiālu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu darbu veikšanas procesā, kā arī organizē un koordinē darba aizsardzības pasākumus būvlaukumā;
- 3.1.3. Nodrošināt PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju būvobjektam vai citām teritorijām, kurā tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti;
- 3.1.4. Par jebkuriem būvdarbu izpildes kavējumiem, par kuriem nav atbildīgs IZPILDĪTĀJS, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties jāinformē PASŪTĪTĀJS, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu;
- 3.1.5. Uzturēt kārtībā DARBU veikšanas vietu;
- 3.1.6. Novērst par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina PASŪTĪTĀJA fiksētos defektus Darbu izpildes laikā;
- 3.1.7. uzturēt kārtību Objektā, būvlaukumā, kā arī IZPILDĪTĀJS atbild par Objektā būvniecības procesā radušos atkritumu, būvgružu un neizmantoto materiālu aizvākšanu;
- 3.1.8. nodrošināt, lai ar Darbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, kā arī netiktu izdarīti traucējumi ēkas vai teritorijas izmantošanai;
- 3.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka par saviem līdzekļiem novērsīs Darbu defektus, kas būs atklājušies Objekta ekspluatācijas laikā, LĪDZĒJU saskaņotos termiņos.
- 3.3. IZPILDĪTĀJS uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem būvdarbiem un būvobjekta būvniecībai izmantojamiem būvizrādājumiem.
- 3.3.1. Garantijas termiņš:
 - 3.3.1.1. Darbiem 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no abpusēja Darbu galējā pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas;
 - 3.3.1.2. materiāliem atbilstoši ražotāja noteiktajiem nosacījumiem.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:

- 4.1.1. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM piekļušanu Objektam;
- 4.1.2. Nekavējoties rakstveidā paziņot IZPILDĪTĀJAM par visiem Līguma darbiem, kas varētu rasties no jauna vai traucētu IZPILDĪTĀJAM Līguma izpildi;
- 4.1.3. pieņemt IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 4.1.4. samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumcenu par kvalitatīvi veiktiem Darbiem.
- 4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
 - 4.2.1. Jebkurā darbu posmā pārbaudīt paveikto Darbu apjomu un kvalitāti;
 - 4.2.2. Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dot IZPILDĪTĀJAM saistošus priekšrakstus (rīkojumus) un atteikties no Darbu pieņemšanas, saskaņā ar Līguma noteikumiem, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai;
 - 4.2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumu un/vai defektus, kā arī neievēro citus šajā līgumā noteiktos pienākumus uz laiku, līdz pārkāpumi tiek novērsti, fiksējot minēto rakstveidā.
- 4.3. PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nenēs materiālo atbildību, tas ir neapmaksā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā neiekļautās materiālu, iekārtu, ierīču, transporta, darba algu, apdrošināšanas, darba aizsardzības, nodokļu, nodevu u.c. izmaksas, kā arī nekompensē būvdarbu sadārdzinājumu saistībā ar ekonomiskajām izmaiņām.

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

- 5.1. Katrai pusei ir tiesības būvobjekta tehniskās pārbaudes veikšanā, kā arī izpildīto būvdarbu (to daļas) kvalitātes noteikšanā iesaistīt neatkarīgos ekspertus- attiecīgās nozares speciālistus, pasūtot vajadzīgo ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pasūtītājs, ko pēc tam atlīdzina vainīgā puse. Katrā atsevišķā gadījumā, kad kāds no LĪDZĒJIEM vēlas pieaicināt ekspertu, LĪDZĒJI vienojas par kopīgi izvēlēta eksperta kandidatūru. Ja vienošanās netiek panākta, katrs LĪDZĒJS ir tiesīgs izvēlēties ekspertu pēc saviem ieskatiem. Par ekspertu drīkst būt tikai sertificēti būvzinieņieri, kas ieguvuši sertifikātu būvju ekspertīžu veikšanai. Ekspertīzes, ko veikuši citi speciālisti, vai

kas pasūtītas bez otra LĪDZĒJA iepriekšēja uzaicinājuma piedalīties kopīga eksperta izvēlē, nav saistošs otram LĪDZĒJAM.

5.2. LĪDZĒJI apņemas sadarboties un savstarpēji koordinēt visas savas darbības līdz sekmīgai šī līguma izpildei.

5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust nekādas ziņas par Līguma saturu trešajām personām, kā arī visa veida informāciju par PASŪTĪTĀJU, būvdarbiem utt., ko ir ieguvis izpildot Līguma saistības, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības sniegt informāciju saviem piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku puses, kas piedalās līguma izpildīšanā.

5.4. IZPILDĪTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām radušās sakarā ar to, ka IZPILDĪTĀJS nav garantējis drošību Objektā un Darbu veikšanas teritorijā, vai citādākā veidā pārkāpis šo Līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus, un atbrīvo PASŪTĪTĀJU no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas PASŪTĪTĀJAM kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.

5.5. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad LĪDZĒJI ir pilnībā izpildījuši Līgumā paredzētās saistības.

5.6. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma noslēgšanas dienā nepastāv zināmi IZPILDĪTĀJA maksātnespējas riski. Puses nepatur tiesības jebkuru vēlāku notikumu vai apstākļu rezultātā atzīt vai apstrīdēt šo darījumu par spēkā neesošu, apstrīdamu vai atceļamu.

5.7. IZPILDĪTĀJAM Līguma darbības laikā ir pienākums nekavējoties personiski (ne caur masu medijiem) rakstveidā, informēt PASŪTĪTĀJU par uzņēmuma (tai skaitā saistību un tiesību) nodošanu jebkurā veidā trešajai personai, maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, tā pasludināšanu vai izbeigšanu, t.sk., tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, pasludināšanu vai izbeigšanu, kā arī sanāciju, bankrota vai likvidācijas procedūras uzsākšanu un pabeigšanu, kā arī par jebkuriem faktiem, kas var ietekmēt Līguma izpildi, kā arī, lai vienotos par turpmāko rīcību.

6. LĪGUMA TERMIŅŠ

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu Līgumā paredzēto saistību izpildei – līdz 2014.gada 12.decembrim, izņemot garantijas termiņa saistības, kas turpinās saskaņā ar Līguma attiecīgajiem nosacījumiem.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. LĪDZĒJI nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja līguma izpilde ir nokavēta vai līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu (Force Majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais LĪDZĒJS ir nokavējis saistību izpildi.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus apstākļus, kuri nevarēja tikt paredzēti šī līguma noslēgšanas brīdī un kurus attiecīgais LĪDZĒJS nevar iespaidot. Par šādiem apstākļiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē pušu iespēju veikt līguma izpildi: dabas katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, kari, nemieri.

8.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, LĪDZĒJS, kurš nevar veikt līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, paziņo otram LĪDZĒJAM par šādiem apstākļiem un paredzamo ilgumu. Ja LĪDZĒJI nevienojas savādāk, tad abi LĪDZĒJI turpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara. Attiecībā uz pārējām līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas nepārvaramas varas apstākļi. Līdzko tas ir iespējams, LĪDZĒJI sastāda rakstveida vienošanos, kurā fiksē nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu, paredzamo ilgumu, izpildāmās saistības un izpildes laika pagarināšanas termiņus.

8.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un LĪDZĒJI neredz iespēju turpināt šī līguma izpildi, jebkurai no LĪDZĒJIEM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅĀ

9.1. Jebkuri Līguma grozījumi var tikt izdarīti vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.

9.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantu.

9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstveidā par to iepriekš paziņojot IZPILDĪTĀJAM:

9.3.1. ja IZPILDĪTĀJS ilgāk kā 5 (piecas) dienas kavē noteikto Darbu uzsākšanas termiņu. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā no rakstiska paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas, atmaksā PASŪTĪTĀJAM līguma 2.3.punktā noteikto avansa summu.

9.3.2. ja IZPILDĪTĀJS nepilda citas ar šo līgumu noteiktās saistības;

9.3.3. ja IZPILDĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija.

9.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstveidā par to iepriekš paziņojot PASŪTĪTĀJAM:

9.4.1. ja PASŪTĪTĀJS neveic līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi un termiņā veiktiem Darbiem un kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;

9.4.2. ja PASŪTĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija.

9.5. Ja līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveikto Darbu daļa ir mazāka par saņemto avansu, IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM starpību par nepaveikto Darbu apjomu.

9.6. Izbeidzot šo līgumu pirms termiņa, PASŪTĪTĀJS veic norēķinu par visiem objektā kvalitatīvi veiktajiem darbiem, Objektam piegādātajiem materiāliem un izstrādājumiem, kā arī par IZPILDĪTĀJA neatsaucami pasūtītajiem materiāliem un izstrādājumiem, kurus IZPILDĪTĀJS apņemas nodot PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc to saņemšanas.

9.7. Līguma 9.2. un 9.3. punktos noteiktā līguma izbeigšana neierobežo LĪDZĒJU tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā LĪDZĒJU pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka piekrīt PASŪTĪTĀJA datu un Līgumā minētās informācijas iekļaušanai PASŪTĪTĀJA datu bāzē, kas tiks izmantota PASŪTĪTĀJA līgumsaistību pienākumu veikšanai, darbības izpētei, mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātēm. Šis punkts uzskatāms par atsevišķu LĪDZĒJU vienošanos, kas paliek spēkā uz nenoteiktu laiku.

10.3. Dokumenti attiecībā uz Līgumu iesniedzami 11.punktā noteiktajās adresēs vai izmantojot faksa numuru.

10.4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstīja LĪDZĒJI.

10.5. LĪDZĒJI nosaka atbildīgās personas par Līguma kvalitātes un izpildes kontroli ar tiesībām sastādīt un parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktus un citus no Līguma izrietošos dokumentus:

10.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajona direktora vietnieks Armands Sanders, +37163429062, mob.+37129144024, e-pasts: armands.sanders@lau.lv;

10.5.2. no IZPILDĪTĀJA puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona ir Leons Runiķis, tālrunis: mob. 29237926 e-pasts: sia_buvnieks@inbox.lv.

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz 4 (četrām) lapām, ar pielikumu 1, 2, 3 uz 4 () lapām.

10.7. Līgums un tā pielikumi sastādīti 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs izsniegts-IZPILDĪTĀJAM, otrs- PASŪTĪTĀJAM.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073
Reģistrācijas numurs: LV40003356530
Liepājas Ceļu rajons
Norēķinu rekvizīti: SEB Banka A/S
Konts: LV44UNLA0050012183550

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Liepājas ceļu rajona direktors
Guntars Laugalis



IZPILDĪTĀJS:

„Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS” SIA
Brīvības 109, Liepāja, LV-3401
Reģ.Nr.LV 42103000295
Norēķinu rekvizīti: SWEDBANK A/S
Konts Nr.: LV79HABA0001408037028
Kods: HABA LV22

„Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS” SIA
Valdes loceklis
Leons Runiķis



Tāme darbiem

„Papildus būvdarbi VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona remontdarbnīcas ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37, Liepājā, vienkāršotās renovācijas (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ietvaros”

(ID Nr.VAS”LAU”2014/66_SP)

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
PAPILDUS BŪVDARBI

Būves nosaukums: "Vienkāršotā renovācija(tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajona objektos"

Objekta nosaukums: Papildus būvdarbi VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajona remontdarbnīcas ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37 vienkāršotās renovācijas(tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ietvaros

Objekta adrese: O.Kalpaka iela 37, Liepāja

Pasūtījuma ID Nr. VAS" LAU" 2014/66_SP

Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darba apjomiem

Par kopējo summu, euro 8 943.45

Kopējā darbietilpība, c/h 455.35

Tāme sastādīta 2014.gada 4.novembrī

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (euro)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (euro)	materiāli (euro)	mehānismi (euro)	
1	1	Papildus būvdarbi	7 139.02	2 504.43	3 627.09	1 007.50	455.35
Kopā:			7 139.02	2 504.43	3 627.09	1 007.50	455.35
Virszdevumi:			10.00%	713.90			
t.sk. darba aizsardzība			1.00%	14.28			
Peļņa:			7.00%	499.73			
Darba devēja sociālais nodoklis:			23.59%	590.80			
Pavisam kopā:				8 943.45			
PVN			21.00%	1 878.12			

Sastādīja: _____ / Arvils Roga /

2014. gada 4.novembris

Pārbaudīja: _____ / Leons Runiķis /

2014. gada 4.novembris

Sertifikāta Nr.20-835

Pasūtītājs:
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Liepājas ceļu rajona direktors
Guntars Laugalis



Piegādātājs
SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIĒKS”

Leons Runiķis
Valdēs loceklis



Lokālā tāmē Nr. 1

Papildus būvdarbi

Buves nosaukums: " Vienkāršotā renovācija(tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajona objektos"

Objekta nosaukums: Papildus būvdarbi VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajona remontdarbības ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37

vienkāršotās renovācijas(tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ietvaros

Objekta adrese: O.Kalpaka ielā 37, Liepāja

Pasūtījuma ID Nr. VAS" LAU" 2014/66_SP

Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz darba apjomiem

Tāmes izmaksas 7139.02 euro

Tāme sastādīta 2014.gada 4.novembrī

Tāme sastādīta 2014.gada 4.novembrī

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā(euro)	Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba apmaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Materiali (euro)	Mehānismi (euro)	Darba alga (euro)		Materiali (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)		
1	līg.c	Esošo pamatu atrakšana līdz pr. atzīmei, roku darbs	m	70	0.60	5.50	3.30	0.00	0.80	4.10	42.00	231.00	0.00	56.00	287.00	
2	līg.c	Esošo pamatu attīrīšana , mazgāšana , izdrušušo akmeņu savākšana	m	70	0.20	5.50	1.10	0.00	1.00	2.10	14.00	77.00	0.00	70.00	147.00	
3	līg.c	Šķembu pamatojuma izveide 150mm	m³	7.2	1.50	5.50	8.25	12.60	7.50	28.35	10.80	59.40	90.72	54.00	204.12	
4	līg.c	Pamata pēdas betonēšana 200mm	m³	7.9	12.00	5.50	66.00			66.00	94.80	521.40	0.00	0.00	521.40	
		betons B-25	m³	8.30				69.00	25.00	94.00	0.00	0.00	572.70	207.50	780.20	
		veidņi	m²	13.50	1.50	5.50	8.25	15.50	3.00	26.75	20.25	111.38	209.25	40.50	361.13	
		stiegrojums	t	0.80	20.00	5.50	110.00	570.00	50.00	730.00	16.00	88.00	456.00	40.00	584.00	
5	līg.c	Pamata sienas betonēšana 300mm	m³	13.60	12.00	5.50	66.0			66.00	163.20	897.60	0.00	0.00	897.60	
		betons B-25	m³	14.28				69.00	25.00	94.00	0.00	0.00	983.32	357.00	1342.32	
		stiegrojums	t	0.83	20.00	5.50	110.00	570.00	50.00	730.00	16.60	91.30	473.10	41.50	605.90	
		veidņi	m²	39.00	1.50	5.50	8.25	15.50	3.00	26.75	58.50	321.75	604.50	117.00	1043.25	
6	līg.c	Pamatu hidroizolācija	m²	48.00	0.40	5.50	2.20	2.00	0.50	4.70	19.20	105.60	96.00	24.00	225.60	
Kopā											455.35	2504.43	3487.59	1007.50	6999.52	
Materialu , grunts apmaiņas un būvgruž transporta izdevumi											4.00%		139.50		139.50	
Tiešās izmaksas kopā:											455.35	2504.43	3627.09	1007.50	7139.02	

Kopā 7139.02

Sastādīja: / Arvils Roga /2014. gada 4. novembris

Sertifikāta Nr.20-4833

Pārbaudīja: / Leons Runiķis /2014. gada 4. novembris


Pasūtītais:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Liepājas ceļu rajona direktors

Guntars Laugalis

Z.v.



Pielikums Nr.2
2014.gada 19.novembrī
Līgumam Nr. 5.5.1.-LI.14-43

Tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	Prasības	Apjoms
1.	2.	3.
1.	Esošo pamatu atrakšana līdz projekta atzīmei	70 m
2.	Esošo pamatu attīrīšana, mazgāšana, izdrupušo akmeņu savākšana	70m
3.	Šķembu pamatnes izveidošana 150mm	7,2 m ³
4.	Pamata pēdas betonēšana 200mm	7,9 m ³
5.	Pamatu sienas betonēšana 300mm	13,6 m ³
6.	Pamatu hidroizolācija	48 m ²
7.	Darbu izpildes termiņš	ne vēlāk kā līdz 2014.gada 12.decembrim

Pasūtītājs
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Liepājas ceļu rajona direktors
Guntars Laugalis



Piegādātājs
SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība
BŪVNIKS” SIA

Leons Rūnikis
Valdes loceklis



Finanšu piedāvājums

Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena EUR bez PVN	PVN 21% EUR	Piedāvājuma summa EUR (Piedāvājuma cena ar PVN 21%)
Papildus būvdarbi VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona remontdarbnīcas ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37, Liepājā, vienkāršotās renovācijas (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ietvaros	8 943.45	1 878.12	10 821.57

Pasūtītājs
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Liepājas ceļu rajona direktors
Guntars Laugalis



Piegādātājs
SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība
BŪVNIEKS”

Leons Runīkis
Valdes loceklis

z.v.