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LĪGUMS Nr. ___

„Mehānisko darbnīcu ēkas telpu vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas Robežu ielā 30, Saldus”                                             

(ID Nr.VAS”LAU”2015/83)
Rīgā,






          
  2015.gada  ____________
Valsts akciju sabiedrība” Latvijas autoceļu uzturētājs”, vien.reģ.Nr.40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, Liepājas ceļu rajona direktora Guntara Laugaļa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata (turpmāk-PASŪTĪTĀJS) no vienas puses, un 

SIA “PRO DEV”, vien.reģ.nr. 40003776456, juridiskā adrese Mūkusalas iela 41B-20, Rīga, LV-1004, valdes locekļa Jura Spīķa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk– IZPILDĪTĀJS), no otras puses, turpmāk kopā – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, labprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem, pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” iepirkuma „Mehānisko darbnīcu ēkas telpu vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas Robežu ielā 30, Saldus” (identifikācijas numurs VAS”LAU”2015/83) iepirkuma komisijas 2015.gada 25. augusta lēmumu, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Mehānisko darbnīcu ēkas telpās Robežu ielā 30, Saldus (turpmāk tekstā – Objekts) vienkāršotu atjaunošanu bez lietošanas veida maiņas (turpmāk - Darbs), saskaņā ar plānoto darbu apjomu (lokālo tāmi – pielikumsNr.1).
1.2. Darbu izpildes laiks – Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Iepirkuma līguma darbības termiņš ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30. oktobrim.
1.3. IZPILDĪTĀJAM ir pilnā apjomā zināmas  Darbu izpildes kvalitātes prasības un termiņi, saskaņā Līgumu.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena ir EUR 44 069.70 (četrdesmit četri tūkstoši sešdesmit deviņi eiro un 70 centi). 
2.2. PVN tiek piemērots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2.3. Avansa iemaksa–  EUR 8813.94 (astoņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit eiro un 94 centi) bez PVN, tiek veikta 5 (piecu)  dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas.
2.4. Pēc visu kvalitatīvi pabeigto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlikušo līguma summu  30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas, kurā norāda kopējo līguma summu  un iepriekš samaksāto avansa summu.

2.5. PASŪTĪTĀJS apņemas IZPILDĪTĀJA sagatavotos Darbu nodošanas- pieņemšanas aktus parakstīt vai atteikties no to parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedzot IZPILDĪTĀJAM parakstītu eksemplāru vai motivētu atteikumu. Ja minētajā termiņā iesniegtos aktus PASŪTĪTĀJS  nav parakstījis vai nav iesniedzis motivētu atteikumu, tad uzskatāms, ka Darbu nodošanas- pieņemšanas akti ir parakstīti ar to iesniegšanas brīdi.

2.6. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt būvdarbus, ja tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst citām šajā līgumā noteiktajām prasībām, un pieprasīt, lai IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem, LĪDZĒJU saskaņotā  termiņā novērš kļūdas, defektus, trūkumus u.tml. Darbu nodošanas- pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo pārkāpumu novēršanas.

2.7. PASŪTĪTĀJS par Darbu norēķinās ar IZPILDĪTĀJU bezskaidras naudas norēķina veidā, veicot pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rekvizītos norādīto bankas norēķinu kontu.
2.8. Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis maksājumu, pārskaitot samaksu par Darbu uz IZPILDĪTĀJA rekvizītos norādīto bankas norēķinu kontu.
2.9. Ja Darbi nav pabeigti Līgumā norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var aprēķināt  līgumsodu PASŪTĪTĀJAM 0.5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt minēto līgumsodu no jebkuras, saskaņā ar šo Līgumu, IZPILDĪTĀJAM maksājamās summas. 
2.10. Ja Darbi nodoti saskaņā ar šo Līgumu, un PASŪTĪTĀJS aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājumu termiņus, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.5 % apmērā no aizkavēto maksājumu summas.

2.11. Ja PASŪTĪTĀJS aizkavē Līgumā noteikto avansa iemaksu, tad PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM par katru nokavēto dienu var aprēķināt līgumsodu 0.5 % apmērā no Līguma kopējās summas, bet ja kavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, tad Darbu izpildes laiks pagarinās attiecīgi par tik dienām, par cik bija kavēts avansa maksājums, kā arī IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi līdz brīdim, kad tiek veikts avansa maksājums pilnā apmērā.

2.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.
3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

3.1.1. Izpildīt Darbus saskaņā ar Līgumu, to pielikumiem;

3.1.2. Veikt Darbus  izmantojot savas iekārtas, ierīces, darbaspēku, materiālus, transportu u.tml. IZPILDĪTĀJS, veicot būvdarbus, ievēro Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, LBN, Darba aizsardzības likuma, Vides aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, stingri ievērojot būvdarbu veikšanas tehnoloģijas, darbu veikšanai izmanto LR normatīvajos aktos noteikto standartu un kvalitātes prasībām atbilstošus materiālus un nodrošina materiālu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu darbu veikšanas procesā, kā arī organizē un koordinē darba aizsardzības pasākumus būvlaukumā;

3.1.3. Nodrošināt PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju būvobjektam vai citām teritorijām, kurā tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti;

3.1.4. Par jebkuriem būvdarbu izpildes kavējumiem, par kuriem nav atbildīgs IZPILDĪTĀJS, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties jāinformē PASŪTĪTĀJS, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu;

3.1.5. Uzturēt kārtībā DARBU veikšanas vietu;

3.1.6. Novērst par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina PASŪTĪTĀJA fiksētos defektus Darbu izpildes laikā, kas saistīti ar konkrēto Darbu nekvalitatīvu izpildi;

3.1.7. uzturēt kārtību Objektā, būvlaukumā, kā arī IZPILDĪTĀJS atbild par  Objektā būvniecības procesā radušos atkritumu, būvgružu un neizmantoto materiālu aizvākšanu; 

3.1.8. nodrošināt, lai ar Darbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, kā arī netiktu izdarīti traucējumi ēkas vai teritorijas izmantošanai; 

3.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka par saviem līdzekļiem novērsīs Darbu defektus, kas būs atklājušies izpildīto Darbu garantijas termiņa ietvaros Objekta ekspluatācijas laikā, LĪDZĒJU saskaņotos termiņos.

3.3. IZPILDĪTĀJS  uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem būvdarbiem un būvobjekta būvniecībai izmantojamiem būvizstrādājumiem.

3.4. Garantijas termiņš: Darbiem 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no abpusēja Darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un materiāliem atbilstoši ražotāja noteiktajiem nosacījumiem.

3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noslēgs būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu attiecībā uz būvobjektu ar polises darbību līdz brīdim, kad būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā, ar apdrošināšanas līguma minimālās atbildības limitu, kas ir 10% no piedāvātās līgumcenas, bet ne mazāks kā EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi). (IZPILDĪTĀJS Polisi un apliecināta maksājuma uzdevuma, kas apliecina prēmijas samaksu, kopiju pievieno līgumam ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas dienas.)

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:  

4.1.1. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu Objektam;

4.1.2. Nekavējoties rakstveidā paziņot IZPILDĪTĀJAM par visiem Līguma darbiem, kas varētu rasties no jauna vai traucētu IZPILDĪTĀJAM Līguma izpildi;

4.1.3. pieņemt IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.1.4. samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumcenu par kvalitatīvi veiktiem Darbiem;

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:

4.2.1. Jebkurā darbu posmā pārbaudīt paveikto Darbu apjomu un kvalitāti;

4.2.2. Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dot IZPILDĪTĀJAM saistošus priekšrakstus (rīkojumus) un atteikties no Darbu pieņemšanas, saskaņā ar Līguma noteikumiem, nosakot termiņu pārkāpumu  novēršanai;

4.2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumu  un/vai defektus atrunātajā defektu novēršanas termiņā, kā arī neievēro citus šajā līgumā noteiktos pienākumus uz laiku, līdz  pārkāpumi tiek novērsti, fiksējot minēto rakstveidā.

4.3. PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā pieļautajām  kļūdām un nenes materiālo atbildību, tas ir neapmaksā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā neiekļautās materiālu, iekārtu, ierīču, transporta, darba algu, apdrošināšanas, darba aizsardzības, nodokļu, nodevu u.c. izmaksas, kā arī nekompensē būvdarbu sadārdzinājumu saistībā ar ekonomiskajām izmaiņām.

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

5.1. Katrai pusei ir tiesības būvobjekta tehniskās pārbaudes veikšanā, kā arī izpildīto būvdarbu  (to daļas) kvalitātes noteikšanā iesaistīt neatkarīgos ekspertus- attiecīgās  nozares speciālistus, pasūtot vajadzīgo ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pasūtītājs, ko pēc tam atlīdzina vainīgā puse. Katrā atsevišķā gadījumā, kad kāds no LĪDZĒJIEM vēlas pieaicināt ekspertu, LĪDZĒJI  vienojas par kopīgi izvēlēta eksperta kandidatūru. Ja vienošanās netiek panākta, katrs LĪDZĒJS ir tiesīgs izvēlēties  ekspertu pēc saviem ieskatiem. Par ekspertu drīkst būt tikai sertificēti būvinženieri, kas ieguvuši sertifikātu būvju ekspertīžu veikšanai. Ekspertīzes, ko veikuši citi speciālisti, vai kas pasūtītas bez otra LĪDZĒJA iepriekšēja uzaicinājuma piedalīties kopīga  eksperta  izvēlē, nav saistošs otram LĪDZĒJAM.

5.2. LĪDZĒJI apņemas sadarboties un savstarpēji koordinēt  visas savas darbības līdz sekmīgai šī līguma izpildei. 

5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust nekādas ziņas par Līguma saturu trešajām  personām, kā arī visa veida informāciju par PASŪTĪTĀJU, būvdarbiem utt., ko ir  ieguvis izpildot Līguma saistības, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības sniegt informāciju saviem  piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt minētās informācijas  neizpaušanu no savu darbinieku puses, kas piedalās līguma  izpildīšanā.

5.4. IZPILDĪTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām radušās sakarā ar to, ka IZPILDĪTĀJS nav garantējis drošību Objektā un Darbu veikšanas teritorijā, vai citādākā veidā pārkāpis šo Līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus, un atbrīvo PASŪTĪTĀJU no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas PASŪTĪTĀJAM kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.

5.5. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad LĪDZĒJI ir pilnībā izpildījuši Līgumā paredzētās saistības.

5.6. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma noslēgšanas dienā nepastāv zināmi IZPILDĪTĀJA maksātnespējas riski. Puses nepatur tiesības jebkuru vēlāku notikumu vai apstākļu rezultātā atzīt vai apstrīdēt šo darījumu par spēkā neesošu, apstrīdamu vai atceļamu.

5.7. IZPILDĪTĀJAM  Līguma darbības laikā ir pienākums nekavējoties personiski (ne caur masu mēdijiem) rakstveidā, informēt PASŪTĪTĀJU par uzņēmuma (tai skaitā saistību un tiesību) nodošanu jebkurā veidā trešajai personai, maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, tā pasludināšanu vai izbeigšanu, t.sk.,  tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, pasludināšanu vai izbeigšanu, kā arī sanāciju, bankrota vai likvidācijas procedūras uzsākšanu un pabeigšanu, kā arī par jebkuriem faktiem, kas var ietekmēt Līguma izpildi, kā arī, lai vienotos par turpmāko rīcību.

6. LĪGUMA TERMIŅŠ

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. LĪDZĒJI nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja līguma izpilde ir nokavēta vai līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu (Force Majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais LĪDZĒJS ir nokavējis saistību izpildi. 

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus apstākļus, kuri nevarēja tikt paredzēti šī līguma noslēgšanas brīdī un kurus attiecīgais LĪDZĒJS nevar iespaidot. Par šādiem apstākļiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē pušu iespēju veikt līguma izpildi: dabas katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, kari, nemieri.

8.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, LĪDZĒJS, kurš nevar veikt līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, paziņo otram LĪDZĒJAM par šādiem apstākļiem un paredzamo ilgumu. Ja LĪDZĒJI  nevienojas savādāk, tad abi LĪDZĒJI turpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara. Attiecībā uz pārējām līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas nepārvaramas varas apstākļi. Līdzko tas ir iespējams, LĪDZĒJI  sastāda rakstveida vienošanos, kurā fiksē nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu, paredzamo ilgumu, izpildāmās saistības un izpildes laika pagarināšanas termiņus.

8.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un LĪDZĒJI neredz iespēju turpināt šī līguma izpildi, jebkuram no LĪDZĒJIEM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.

9. LĪGUMA  IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA

9.1. Jebkuri Līguma grozījumi var tikt izdarīti vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.

9.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

9.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM ja:

9.3.1. ja IZPILDĪTĀJS ilgāk kā 5 (piecas) dienas kavē noteikto Darbu uzsākšanas termiņu. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā no rakstiska paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas, atmaksā PASŪTĪTĀJAM līguma 2.3.punktā noteikto avansa summu.

9.3.2. ja IZPILDĪTĀJS nepilda citas ar šo līgumu noteiktās saistības un nenovērš konstatētos pārkāpumus 5 (piecu) dienu laikā no rakstveida paziņojuma saņemšanas brīža;

9.3.3. ja IZPILDĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija;

9.3.4. IZPILDĪTĀJA saimnieciskā darbība ir apturēta;

9.3.5. IZPILDĪTĀJS tiek izslēgts no ar PVN apliekamo personu reģistra.
9.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstveidā par to iepriekš paziņojot PASŪTĪTĀJAM:

9.4.1. ja PASŪTĪTĀJS neveic līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi un termiņā veiktiem Darbiem un kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;

9.4.2. ja PASŪTĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija.

9.5. Ja līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveikto Darbu daļa ir mazāka par saņemto avansu, IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM starpību par nepaveikto Darbu apjomu.

9.6. Izbeidzot  šo līgumu pirms termiņa, PASŪTĪTĀJS veic norēķinu par visiem objektā kvalitatīvi veiktajiem darbiem, Objektam piegādātajiem materiāliem un izstrādājumiem,  kā arī par IZPILDĪTĀJA neatsaucami pasūtītajiem materiāliem un izstrādājumiem, kurus IZPILDĪTĀJS apņemas nodot PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc to saņemšanas.

9.7. Līguma 9.3. un 9.4. punktos noteiktā līguma izbeigšana  neierobežo LĪDZĒJU tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā LĪDZĒJU pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka piekrīt PASŪTĪTĀJA datu un Līgumā minētās informācijas iekļaušanai PASŪTĪTĀJA datu bāzē, kas tiks izmantota PASŪTĪTĀJA līgumsaistību pienākumu veikšanai, darbības izpētei, mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātēm. Šis punkts uzskatāms par atsevišķu LĪDZĒJU vienošanos, kas paliek spēkā uz nenoteiktu laiku.

10.3. Dokumenti attiecībā uz Līgumu iesniedzami 11.punktā noteiktajās adresēs vai izmantojot faksa numuru.

10.4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstīja LĪDZĒJI. 

10.5. LĪDZĒJI nosaka atbildīgās personas par Līguma kvalitātes un izpildes kontroli ar tiesībām sastādīt un parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktus un citus no Līguma izrietošos dokumentus:

10.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona:

Liepājas CR Saldus nodaļas vadītājs  Armands Lagzdiņš m.t 28614021
10.5.2. no IZPILDĪTĀJA puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona ir projektu vadītājs Edgars Bogdanovs, tālr. 66662078; 26128084; e-pasts: prodev@prodev.lv; edgars@prodev.lv.

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz 14 (četrpadsmit) lapām,  ar pielikumu Nr.1. uz 8 (astoņām) lapām. 

10.7. Līgums un tā pielikumi sastādīti 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs izsniegts-IZPILDĪTĀJAM, otrs- PASŪTĪTAJAM.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073 

Reģistrācijas numurs: 40003356530 

Liepājas Ceļu rajons

Norēķinu rekvizīti: AS SEB BANKA                                        

Bankas kods: UNLALV2X 

Norēķinu konts: LV44UNLA0050012183550


	SIA „PRO DEV” 

Mūkusalas iela 41B-20, Rīga, LV-1004 

Reģistrācijas numurs: 40003776456 

 Banka: AS Citadele banka

Bankas kods: PARXLV2X

Norēķinu konts: LV43PARX0013300310001

	/paraksts/
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Liepājas CR direktors

Guntars Laugalis
	/paraksts/
SIA „PRO DEV” valdes loceklis Juris Spīķis    




